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Problema Resumido
A Administragdao Publica ndo dispGe, em seu quadro de pessoal, de profissionais habilitados nem
E de equipamentos adequados para a realizagdo de medi¢des topograficas. No entanto, esse tipo
@ de servico é essencial para o planejamento, execucdo e fiscalizagdo de obras publicas, como
estradas, pontes e outras interven¢des em terrenos, cuja realizagdo depende de levantamentos
topograficos precisos.

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a
primeira etapa do planejamento do processo de contratacdo e busca atender o interesse publico envolvido e
buscar a melhor solugdo para atendimento da necessidade aqui descrita.

= DESCRICAO DA NECESSIDADE

A contratacdo de empresas especializadas pela Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins é uma
necessidade claramente identificada, com o intuito de assegurar a execucao de obras e servigos
publicos que atendam aos padrdes de eficiéncia, seguranca e qualidade. O municipio enfrenta
desafios relacionados a gestdo e manutencdo de suas infraestruturas urbanas, o que pode
comprometer o planejamento urbano adequado e a estabilidade dos equipamentos urbanos.

Observa-se que a falta de capacidade técnica interna, aliada a complexidade e especificidade das
demandas, requer a atuacdo de profissionais especializados que garantam a realizacdo dos projetos
de maneira sustentada e eficaz. Erros na execucao dessas obras ndo apenas geram custos adicionais
para os cofres publicos, mas também podem provocar impactos diretos na vida da populacdo,
prejudicando a seguranca e a funcionalidade das estruturas urbanas.
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Além disso, a escolha por empresas especializadas permitird a administracdo municipal dirigir seus
esforcos para a gestdo estratégica do territorio, promovendo um desenvolvimento que respeite as
normas técnicas e garanta que as necessidades da populacdo sejam atendidas de forma adequada. A
medicdo correta dos recursos disponiveis, assim como a prevencao de desperdicios, sdo aspectos
essenciais para a promocao da transparéncia e da responsabilidade fiscal no uso do dinheiro publico.

Em suma, a contratacdo de empresas especializadas ndo é apenas uma alternativa, mas uma
necessidade estruturante para Buriti do Tocantins, cujos beneficios englobam desde a seguranca das
infraestruturas até a melhoria da qualidade de vida da populacdo. O atendimento a essa demanda se
alinha compulso ao interesse publico, assegurando que os investimentos realizados estejam dirigidos
a resultados efetivos e positivos para toda a comunidade.

‘= REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAGAO

A Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins busca contratar servigos de medi¢des topograficas para
suprir a falta de profissionais habilitados e de equipamentos adequados em seu quadro de pessoal. A
realizacdo de tais servicos é fundamental para o planejamento, execugao e fiscalizagdo de obras
publicas. Nesse sentido, foram definidos os seguintes requisitos que devem ser atendidos pela
solugao contratada:

1. Qualificacdo técnica da empresa prestadora: comprovar experiéncia minima de 5 anos na execu¢ao
de servicos de medicdes topograficas, através de atestados de capacidade técnica.

2. Equipe técnica composta por profissionais habilitados: apresentacdo de pelo menos um
profissional com formag¢do em Engenharia Civil, Agrimensura ou areas correlatas, além de registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

3. Equipamentos adequados: utilizagdo de instrumentos de topografia modernos e certificados, como
teodolito, estacdo total e GPS de alta precisdo, que atendam aos padrdes técnicos exigidos para
medicoes topograficas.

4. Métodos de levantamento: adocdo de técnicas reconhecidas para a elaboracdo de planta
topogréfica, incluindo utilizacdo de software especifico para processamento de dados geoespaciais.

5. Garantia de precisdao nas medicOes: especificar que as medicGes realizadas devem ter margem de
erro ndo superior a 1 cm, conforme critérios técnicos estabelecidos por normas da ABNT.

6. Prazo de entrega dos relatdrios: compromisso de entrega das plantas topograficas em até 15 dias
Uteis apos a realizacdo das medi¢cdes em campo.

7. Responsabilidade técnica: inclusdo de informacdes sobre a responsabilidade técnica pela obra, que
deve ser assinada pelo profissional responsavel junto ao CREA, garantindo a conformidade das
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medicdes e documentos entregues.

8. Atendimento a prazos e cronogramas: elaboracdo de cronograma detalhado de execucdo dos
servigos, com adesdo estrita aos prazos acordados entre as partes.

9. Disponibilidade para correcdes: garantia de que a empresa estara disponivel para realizar quaisquer
correcdes necessarias nos dados apresentados, sem custo adicional, dentro de 30 dias apds a entrega.

10. Conformidade com legislacdo sanitaria e ambiental: assegurar que todos os métodos e praticas
utilizadas estejam em conformidade com as normas ambientais e de saude publica vigentes.

Esses requisitos visam garantir a selecdo de uma proposta que realmente atenda as necessidades da
Administracdo Publica, assegurando a eficacia e qualidade dos servicos contratados para os
levantamentos topograficos essenciais as obras publicas.

' SOLUGCOES DISPONIVEIS NO MERCADO

Solucdo 1: Contratacdo de empresas especializadas em servigos de topografia

Vantagens:

- Custo: Embora a contratagdo externa possa representar um investimento considerdvel, o custo pode
ser justificavel pela expertise dos profissionais e pela qualidade do servigo prestado.

- Qualidade: Empresas especializadas geralmente dispunham de tecnologia avangada e equipe técnica
qualificada, proporcionando medi¢des precisas e confiaveis.

- Suporte e manutencdo: As empresas contratadas oferecem suporte continuo durante o periodo de
execucdo do servico, garantindo assisténcia rapida em caso de problemas.

- Disponibilidade imediata: O servico pode ser iniciado quase que imediatamente, uma vez
formalizada a contratacao.

Desvantagens:

- Flexibilidade: Dependéncia de terceiros pode limitar a capacidade de adapta¢cdo a mudancas nas
necessidades do projeto, levando a necessidade de renegociacdes contratuais.

- Tempo de implementacdo: A formalizacdo de processos licitatorios pode extender o tempo até a
iniciacdo do servico.

Solugdo 2: Aquisicdo de equipamentos de topografia para utilizacdo interna

Vantagens:

- Custo a longo prazo: A compra de equipamentos pode se tornar uma solu¢gdo mais econémica ao
longo do tempo se houver demanda constante por medicGes topograficas.

- Flexibilidade: Permite a Administracdo Publica autonomia para realizar medi¢cdes conforme
necessario, sem depender de cronogramas de fornecedores externos.

- Adaptacdo as necessidades locais: Profissionais da administracdo podem adaptar os métodos de
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medicdo as peculiaridades do terreno e obras locais.

Desvantagens:

- Inicial de investimentos altos: O custo de aquisicdo de equipamentos modernos e adequados pode
ser elevado inicialmente.

- Necessidade de capacitacdo: Habilidade técnica é necessaria para operar os equipamentos
corretamente, exigindo treinamento para os colaboradores.

- Manutencao: A responsabilidade pela manutencdo dos equipamentos recai sobre a Administracao,
gerando custos adicionais ao longo do tempo.

Solucdo 3: Parceria com instituicdes educacionais (universidades ou centros de formacao)

Vantagens:

- Custo reduzido: Parcerias podem reduzir custos, ja que as universidades podem oferecer servicos a
precos acessiveis ou em troca de pratica profissional para seus alunos.

- Qualidade: Alunos supervisionados por professores experientes podem trazer novas abordagens e
tecnologias inovadoras para as medicoes.

- Flexibilidade: Estabelecendo uma relagdo de parceria, ha maior facilidade para ajustar prazos e
escopos conforme necessario.

Desvantagens:

- Variabilidade na qualidade do servico: Os alunos podem ndo ter a mesma experiéncia que
profissionais estabelecidos, o que pode afetar a qualidade das medicdes.

- Prazo de implementac¢do: O processo de formalizagdo de parcerias pode demorar, assim como o
tempo necessario para que os alunos estejam prontos para realizar medi¢des com precisao.

- Dependéncia de um calendario académico: A disponibilidade de recursos humanos depende do
calenddrio escolar, limitando a agilidade necessaria nos projetos.

Andlise Comparativa:

- Custo: A contratacdo de empresas especializadas tende a ser mais cara no curto prazo, mas oferece
garantias de qualidade. A aquisicdo de equipamentos gera uma carga inicial alta, mas pode ser
economicamente vidvel a longo prazo. As parcerias costumam ser menos custosas, dependendo das
condicdes acordadas.

- Qualidade: A contratacdo de empresas é a opcao mais segura em termos de qualidade, enquanto as
parcerias podem apresentar variabilidade. A utilizacdo de equipamentos alugados também depende
da eficacia da equipe treinada.

- Flexibilidade: A autonomia decorrente da aquisicdo de equipamentos internos é a mais vantajosa,
enguanto parcerias oferecem adaptabilidade, mas com limitacdes temporais. A contratacdo externa
pode rigidificar o cronograma.

- Tempo de Implementacdo: A contratacdo de empresas possibilita inicio imediato, mas é complexa
em termos administrativos. A aquisicdo de equipamentos e parcerias com universidades demandam
tempo consideravel, tanto para compra quanto para formalizacdo e treinamento.
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Cada alternativa possui vantagens e desvantagens significativas que devem ser pesadas de acordo
com as necessidades especificas e as capacidades da Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins.

", DESCRICAO DA SOLUGAO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A escolha pela contratacdo de empresas especializadas em servicos de topografia para atender a
demanda da Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins se revela como uma solucdo técnica e
economicamente justificavel, diante da auséncia de profissionais habilitados e de equipamentos
adequados no quadro de pessoal da administracdo publica. A realizacdo de medicGes topograficas é
fundamental para o planejamento e execucdo de obras publicas, sendo que a precisdo dessas
medicdes impacta diretamente na qualidade e seguranca das interven¢des em terrenos urbanos e
rurais.

Do ponto de vista técnico, as empresas especializadas em servigos de topografia dispdem de software
avancado e tecnologia de ponta, como drones, equipamentos de georreferenciamento e estacbes
totais, que garantem ndo apenas a precisdao dos dados coletados, mas também a agilidade na
execucao dos levantamentos. Estes profissionais tém formacgao especifica e experiéncia pratica, o que
permite a realizacdo de analises e recomendagbes mais técnicas acerca do terreno, contribuindo para
a tomada de decisdo informada. Além disso, essas empresas sao frequentemente atualizadas com as
normativas e melhores praticas do setor, garantindo a compatibilidade dos servicos prestados com os
padrdes exigidos para projetos de engenharia e arquitetura.

Em relacdo aos beneficios operacionais, a terceirizacdo desses servicos reduz a carga de
responsabilidade sobre a administracao publica, que, ao contar com prestadores especializados, tem
maior garantia de que os trabalhos serdo realizados dentro dos prazos estabelecidos e sem
interrupcdes. O suporte e a manutencdo oferecidos por essas empresas sdo fatores adicionais de
seguranca, pois qualquer eventualidade que ocorra durante a execucao sera tratada por profissionais
experientes, minimizando o risco de retrabalho e erros que podem gerar custos adicionais para o
municipio. A escalabilidade da solucdo também é um aspecto importante; a Prefeitura poder3,
conforme sua necessidade, ampliar ou reduzir a quantidade de servicos contratados com mais
flexibilidade.

No que diz respeito a vantagem econdmica, a contratacao de empresas especializadas se mostra uma
alternativa de custo-beneficio altamente favoravel. Investimentos em estrutura e capacitacdo de
recursos humanos para a realizacdo de topografias internas representariam um custo elevado e,
muitas vezes, invidvel para o municipio, que poderia enfrentar dificuldades em manter esses recursos
sob demanda. A terceirizacdo permite que a administracdo pague apenas pelos servicos efetivamente
realizados, otimizando os gastos publicos. Ademais, a precisdo e a qualidade dos dados obtidos
através de medicGes topograficas feitas por especialistas resultam em planejamento mais eficiente e
consequente reducdo de desperdicios na fase de execucdo das obras. Isso se traduz em economia nos
custos gerais do projeto e garante um retorno esperado substancialmente maior em relacdo ao
investimento realizado.
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Portanto, a escolha pela contratacdo de empresas especializadas é plenamente justificada sob a ética
técnica, operacional e econémica. Ao alocar recursos da forma adequada, a Prefeitura Municipal de
Buriti do Tocantins poderd garantir um servico de qualidade, assegurar a correta execucao das obras
publicas e otimizar a utilizacdo dos recursos financeiros disponiveis, atendendo assim ao interesse
publico de forma preponderante.

i= QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICAGOES E ESTIMATIVA DA CONTRATAGAO

Lote 01
Item Descri¢do Unidade Quant. R$ Unid. RS Total
Levantamento planialtimétrico Semi -Cadastral de drea urbana
1 com elaboragdo de Planta baixa com curvas de niveis. Areas Unid 1,00 RS 0,00 RS 0,00

até 10.000 m?
Levantamento planialtimétrico Semi -Cadastral de Vias, com
elaboragdo de Planta baixa com curvas de niveis

Valor Total R$ 0,00

Km 1,88 RS 0,00 RS 0,00

522 PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Parcelamento formal, realizagdo de uma Unica licitacdo, mas cada parcela da solu¢do sendo adjudicada em
lotes/itens distintos.

A escolha pela realizacdo de uma Unica licitacdo com a adjudicacdo das parcelas em lotes ou itens
distintos estd baseada na complexidade e na diversidade dos servicos de topografia necessarios para
os diversos tipos de obras publicas. A contratacdo de empresas especializadas permitird a
Administragdo Publica garantir um atendimento especializado e qualificado, atendendo diferentes
demandas que podem surgir ao longo do processo. Assim, o parcelamento por meio de lotes
assegura que cada segmento do trabalho seja realizado por profissionais com expertise especifica,
promovendo ndo apenas a qualidade dos servicos prestados, mas também a possibilidade de ajuste
conforme as necessidades criticas de cada obra.

Os beneficios do parcelamento na forma de lotes incluem a agilidade e a flexibilidade na contratacao,
possibilitando que diferentes areas da Prefeitura possam solicitar os servicos conforme suas
demandas emergenciais. Essa abordagem mitiga o risco de subdimensionamento de contratos,
assegurando que a Administracao tenha acesso continuo a medi¢Ges topograficas precisas que sdo
essenciais para o planejamento e execu¢dao adequados de estradas, pontes e outras intervengdes
urbanas. Além disso, evita-se a sobrecarga em um Unico prestador, diversificando as fontes de
prestacdao de servigos e reduzindo o risco de interrup¢des em caso de imprevistos com um
determinado fornecedor.

Por fim, o parcelamento proporciona uma melhor gestao de recursos publicos, pois permite que a
contratacdo se dé de maneira mais eficiente e adaptavel as necessidades da Administracdo. Isso
resulta em um atendimento mais eficaz ao interesse publico, ja que a qualidade dos servigos de
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topografia influencia diretamente na elaboracdo e na fiscalizacdo de obras, garantindo que sejam
realizadas de acordo com as normas técnicas e em conformidade com a legislagdo vigente. Dessa
forma, o parcelamento contribui tanto para a eficiéncia administrativa quanto para a
responsabilidade fiscal, ao otimizar a alocacdo de recursos e maximizar os resultados esperados das
intervengdes publicas.

ob. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo de empresas especializadas em servicos de topografia pela Prefeitura Municipal de
Buriti do Tocantins representa uma solucdo eficiente para o problema da auséncia de profissionais
habilitados e equipamentos adequados. Em termos de economicidade, essa escolha maximiza o
custo-beneficio, pois elimina a necessidade de investimentos elevados na formacdo de pessoal e na
aquisicdo de maquinario especifico, que frequentemente é caro e requer manutencdo. Ao optar pela
contratagdo terceirizada, os recursos financeiros disponiveis sdo direcionados de maneira mais eficaz,
possibilitando um uso apropriado do orgamento municipal.

A solugdo proposta proporciona um aproveitamento eficiente dos recursos humanos, pois permite
que a administracdao publica concentre seus esforcos nas atividades fins, como planejamento e
fiscalizacdo das obras, ao invés de investir tempo e perdido no treinamento e capacitacdo de
funciondrios para atividades especificas de topografia. Assim, os servidores publicos podem ser
redirecionados para fun¢des onde sua expertise é mais necessaria, aumentando a produtividade geral
da equipe.

Além disso, ao contratar empresas especializadas, a Prefeitura acessa tecnologia avancada e
metodologias atualizadas que garantem a precisdo dos levantamentos topograficos. Isso resulta em
um melhor planejamento e execucdo de obras, evitando retrabalhos e desperdicios que geralmente
ocorrem quando medic¢des inadequadas sdo realizadas. Portanto, a contratacdo de servigos externos
ndo apenas atende a demanda imediata por servicos de topografia, mas também promove uma
gestao mais sustentdvel dos recursos materiais e financeiros da municipalidade.

Em resumo, a opcdo pela contratacdo de empresas especializadas se traduz em uma solucdo que

garante economicidade e otimizacdo dos recursos do municipio, garantindo que a Prefeitura de Buriti
do Tocantins atenda suas demandas de forma eficaz e eficiente.

W

e

PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para a implementacdo eficaz da solucdo escolhida, que é a contratacdo de empresas especializadas
em servicos de topografia, a Administracdo Municipal de Buriti do Tocantins deve considerar as
seguintes providéncias operacionais e estruturais:
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Primeiramente, é fundamental realizar um levantamento das necessidades especificas de medi¢des
topograficas para cada projeto que sera contemplado pela contratagdo. Isso inclui definir as areas a
serem levantadas e os tipos de servicos necessarios, como levantamento planimétrico, altimétrico e
geodésico. Esse mapeamento detalhado assegura que o contrato seja ajustado as demandas reais da
prefeitura e evita a solicitacdo de servicos desnecessarios, contribuindo para a economicidade.

Outra providéncia essencial é a elaboracdo de um termo de referéncia claro e abrangente, que
detalhe as especificacbes técnicas dos servicos de topografia a serem contratados. Esse documento
deve incluir critérios de qualidade, prazos de entrega, responsabilidades da contratada e formas de
verificacdo dos resultados, o que facilitard a fiscalizacdo e garantira a eficacia dos servicos prestados.

A capacitacdo de servidores publicos encarregados da fiscalizacdo e gestdo do contrato se faz
necessaria, uma vez que esta competéncia especifica ndo estd presente no quadro atual da
administracdo. Essa formacdao deve abranger aspectos técnicos relacionados a leitura e interpretacao
de relatdrios técnicos de topografia, além de conhecimentos sobre controle de qualidade e afericdo
dos servicos executados, garantindo que a contratacao atenda aos padrdes exigidos.

Adicionalmente, é recomendavel estabelecer um sistema de monitoramento e avaliagdo continua da
execucdo dos servicos contratados. A definicdo de indicadores de desempenho permitira a
administracdo acompanhar a qualidade e eficiéncia dos trabalhos realizados. Esse acompanhamento
deve ser feito por meio de relatérios periddicos e vistorias in loco, o que reforcara a transparéncia e a
responsabilidade na utilizagdo dos recursos publicos.

Por fim, também é importante planejar a possibilidade de contrata¢Ges adicionais que possam
complementar os servicos de topografia, como consultorias técnicas ou acquisicdes de equipamentos
especificos que possam ser utilizados nas obras publicas da prefeitura. Essas acdes garantem que, em
caso de necessidade, a administracao tenha flexibilidade para atender a demandas emergenciais e
complexas relacionadas a engenharia civil.

Essas providéncias visam assegurar uma contratacdo eficiente, alinhada as melhores praticas de
planejamento e gestao publica, promovendo o uso adequado dos recursos financeiros e levando em
consideracdo as particularidades dos servicos de topografia solicitados pela Prefeitura Municipal de
Buriti do Tocantins.

a

«_  CONTRATAGOES CORRELATAS

A andlise da necessidade de contratacbes correlatas e ou interdependentes para a solucdo do
problema apresentado revela que ndo ha qualquer contratacdo adicional necessaria antes da
contratacdo dos servicos de medicBes topograficas. A escolha de ndo realizar contratacGes correlatas
se baseia no fato de que os servicos de topografia sdo independentes e podem ser realizados com
eficacia pela empresa contratada, sem necessidade de suporte técnico ou operacional prévio.
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Primeiramente, é importante ressaltar que a realizacdo das medicbes topograficas requer apenas a
disponibilidade de profissionais qualificados e equipamentos apropriados, ambos ja contemplados no
escopo da contratacdo principal. Dessa forma, a execucdo do servico de topografia ndo depende de
outras contratac¢des para ocorrer de maneira adequada.

Além disso, ndo hd demandas que necessitem de contrata¢cdes adicionais em areas como
manutencdo de equipamentos ou adequacdes prediais. O fornecimento de materiais e ferramentas
para a realizacdo dos levantamentos topograficos estd incluido na proposta da empresa especializada
a ser contratada. Portanto, ndo serd necessario considerar servicos de manutencdo ou adequacdes
em instala¢des, uma vez que a operacao pode ser feita de forma autébnoma pela equipe contratada.

Por fim, ao analisar a viabilidade e a autonomia da solucdo escolhida, é evidente que a contratacdo
dos servicos de medicOes topograficas pode avancar sem que sejam necessarias interdependéncias
ou afiliacbes a outros contratos ou servicos. Assim, a solucdo proposta atende plenamente a
demanda, sem a inclusdo de contratac¢des correlatas que influenciem sua execucao.

4,
LN |

IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratacdo de empresas especializadas em servicos de topografia para a Prefeitura Municipal de
Buriti do Tocantins pode resultar em diversos impactos ambientais que necessitam ser identificados e
mitigados. Primeiramente, é importante considerar o impacto potencial da movimentacao de
equipamentos pesados no solo e na vegetacao local. O uso de veiculos e maquinas para medigdes e
levantamentos pode levar a compactac¢ao do solo, erosao e danos a flora nativa.

Para mitigar esses impactos, recomenda-se o planejamento das areas de trabalho, priorizando locais
onde had menor intervencdo ambiental. A utilizacdo de tecnologias de mapeamento digital, como
drones, pode também reduzir a necessidade de deslocamento de maquinas pesadas, minimizando a
perturbacdo do solo e da vegetacdo. Além disso, a execucdo das atividades em periodos secos pode
diminuir o risco de erosao, pois o solo estard mais firme.

Outro ponto critico refere-se ao consumo energético dos equipamentos utilizados durante os
levantamentos. E essencial que as empresas contratadas utilizem equipamentos modernos e de baixo
consumo energético, preferencialmente com certificacbes que garantam eficiéncia energética. Essa
escolha ndo sé reduz a pegada de carbono da atividade, mas também proporciona economia nos
custos operacionais.

No que tange a logistica reversa, é fundamental que as empresas adotem praticas adequadas para o
gerenciamento de residuos gerados durante os trabalhos de topografia. Isso inclui o descarte correto
de materiais eletronicos e baterias de equipamentos, além da reutilizacdo sempre que possivel. O
compromisso da empresa contratada com a reciclagem e reaproveitamento de materiais deve ser
formalizado em contrato. Dessa forma, sera possivel minimizar a quantidade de residuos enviados aos
aterros.
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Por fim, é crucial que haja um acompanhamento continuo das atividades realizadas pela empresa
contratada, visando garantir que as medidas mitigadoras estejam sendo efetivamente
implementadas. A realizacdo de auditorias periddicas e a elaboracdo de relatérios sobre a gestao
ambiental dos servicos prestados sao praticas que podem contribuir significamente para a reducao
dos impactos ambientais relacionados a contratacdo de servicos de topografia.

o

() CONCLUSAO

As andlises iniciais demonstraram que a contratagdo da solugdo aqui referida é vidvel e tecnicamente
indispensavel. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratacdo em questao
é PLENAMENTE VIAVEL.

Buriti do Tocantins - TO, 11 de Julho de 2025

Evilasio Melo da Silva
Secretério
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